



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

SmetaWIZARD

Приказ Министра России от 30 декабря 2024 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр
 Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обновление принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1

(наименование стройки)

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
 Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2026 г.

Сметная стоимость 503,91 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

101,82 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

0,6 тыс. руб.

296,6282 чел.-ч

1,24938 чел.-ч

387,32 тыс. руб.

112,04 тыс. руб.

0 тыс. руб.

4,55 тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	ГЭСН01-02-057-02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=140*1*0,6/100	100 м ³	0,84		0,84					
	421/пр. 2020 прил.10 т.5 п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			142,296					47 657,78
		Итого прямые затраты									47 657,78
		ФОТ									47 657,78
	Пр/812-001.2-1	Пр Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%		89%					42 415,42
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%		40%					19 063,11
		Всего по позиции							129 924,18		109 136,31
2	ГЭСН01-02-068-01	Водоотлив: из траншей V=2/100	100 м ³	0,02		0,02					
	421/пр. 2020 прил.10 т.5 п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,8876					632,19
	2	ЭМ									146,04
		Итого прямые затраты									778,23

Раздел I. Видеонаблюдение

	Итого оборудование		0
	Итого прочие затраты		0
	Итого по разделу 1. Видеонаблюдение		433 294,79
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		143 898
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>страховочно</i>		
	затраты труда рабочих		296,6282
	затраты труда машинистов		1,24938
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
	ВСЕГО строительные работы		334 952,73
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		232 207,07
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		77 849,01
	эксплуатация машин и механизмов		633,76
	оплата труда машинистов (ОТм)		139,92
	материальные ресурсы		153 584,38
	Всего ФОТ (<i>страховочно</i>)		77 988,93
	Всего накладные расходы		70 373,72
	Всего сметная прибыль		32 371,94
	ВСЕГО монтажные работы		98 342,06
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		62 434,19
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		23 974,45
	эксплуатация машин и механизмов		1 169,01
	оплата труда машинистов (ОТм)		456,74
	материальные ресурсы		36 833,99
	Всего ФОТ (<i>страховочно</i>)		24 431,19
	Всего накладные расходы		23 520,08
	Всего сметная прибыль		12 387,79

	ВСЕГО по смете			433 294,79
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			294 641,26
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			101 823,46
	эксплуатация машин и механизмов			1 802,77
	оплата труда машинистов (ОТм)			596,66
	материальные ресурсы			190 418,37
	перевозка			0
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			102 420,12
	Всего накладные расходы			93 893,8
	Всего сметная прибыль			44 759,73
	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	Справочно			
	материальные ресурсы, отсутствующее в ФРСН			143 898
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			296,6282
	затраты труда машинистов			1,24938
	Итого			433 294,79
	Строительный контроль (Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010- 2,14%)		$((334\ 952,73+98\ 342,06+0+0)*1\%) = 4\ 332,95$	4 332,95
	Итого			437 627,74
	Компенсация НДС по УСН (без НР и СИ)		$((190\ 418,37+0+1\ 802,77)*22\%) = 42\ 288,65$	
	Итого			479 916,39
	НДС			23 995,82
	Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ Министра России №421/пр от 04.08.2020 года, п. 180, 181 (в редакции Приказов Министра России от 07.07.2022 года №57/пр, от 30.01.2024 года № 55/пр, от 23.01.2025 года № 30/пр)			

15	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	60	V=0,6 * 100	
16	Кабель парной скрутки КПЭСнг(A)-FRLS 2x2x1,0	м	61,2	V=60*1,02	
17	Оконцеватель медных проводов (коннектор - прим.)	шт	4	V=4	
18	Камеры видеонаблюдения: наружная	шт	1,5	V=0,15 * 10	
19	Видеокамера уличная цилиндрическая	шт.	15	V=15	
20	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1	м ³	84	V=140*1*0,6/100 * 100	

Масар УН
должность

Алиева Н.В.

подпись, инициалы, фамилия

