



Смета WIZARD

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 12.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Министра России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 25.02.2025 № 465

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Индексы по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2025 года (ФГИС)

Новгородская область

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Завокзальная, дом № 3

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Завокзальная, дом № 3 (МАФ)

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объёмов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2025 г.

Сметная стоимость

355,13 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

15,5 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 308,79 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

0,4 тыс. руб.

монтажных работ 46,33 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

40,86082 чел.-ч

оборудования 0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

0,89804 чел.-ч

прочих затрат 0 тыс. руб.

№ п.л.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты		на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Песочница											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН10-01-059-01	Установка песочницы (прим.) V=1/100	100 шт	0,01		0,01					
	421/пр.2020_прил.1_0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территории общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,7447					248,22
		2 ЭМ									17,5
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0462					17,58
		4 М									140,85
	[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,012		0,00012	70 296,2	1,25	87 870,25		10,54
	[08.1.02.11-0001]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,035		0,00035	55 898,18	1,41	78 816,43		27,59
	[11.2.07.12-0011]	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19x19 мм	м	400		4	17,96	1,43	25,68		102,72
	11.2.07.12	Изделия стальные	шт	100		1					
		Итого прямые затраты									424,15
		ФОТ									265,8
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108%		108%					287,06

	ВСЕГО строительные работы			251 935,93
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			250 332,53
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			664,75
	эксплуатация машин и механизмов			1 364,99
	оплата труда машинистов (ОТм)			355,99
	материальные ресурсы			247 946,8
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			1 020,74
	Всего накладные расходы			989,15
	Всего сметная прибыль			614,25
	ВСЕГО монтажные работы			37 802,62
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			16 825,1
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			14 833,8
	эксплуатация машин и механизмов			270,88
	оплата труда машинистов (ОТм)			43,87
	материальные ресурсы			1 676,55
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			14 877,67
	Всего накладные расходы			13 687,46
	Всего сметная прибыль			7 290,06
	ВСЕГО по смете			289 738,55
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			267 157,63
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			15 498,55
	эксплуатация машин и механизмов			1 635,87
	оплата труда машинистов (ОТм)			399,86
	материальные ресурсы			249 623,35
	перевозка			0
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			15 898,41
	Всего накладные расходы			14 676,61

	Всего сметная прибыль		7 904,31
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0
	Справочно		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		246 500
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		40,86082
	затраты труда машинистов		0,89804
	Итого		289 738,55
	Строительный контроль		2,14%
	Итого		295 938,96
	НДС (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ №421/пр от 04.08.2020, п. 180, 181 (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	(295 938,96*20%) = 59 187,79	20%
	Итого		355 126,75

Составил:

[Подпись]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Проверил:

Муниципальное казенное учреждение
Великое Новгородское
"Городское хозяйство"
РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ
Гл. специалист (сметчик) *[Подпись]*
подпись ФИО

[Подпись]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

дата

Исполнитель: ООО "УТВЕРЖДАЮ" *Смирнов*



Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Завокзальная, дом №3
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объемов работ
на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Завокзальная, дом № 3 - МАФ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Установка песочницы (прим.)	100 шт	0,01	$V=1/100$		
	Песочница	шт.	1	$V=1$		
	Установка стоек стенки-турника (прим.)	100 шт	0,03	$V=3/100$		
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3	0,1902	$V=(3/100)*6,34$		
	Стенка-турник	шт.	1	$V=1$		
	Монтаж качелей (прим.)	шт	2	$V=2$		
	Качели	шт.	2	$V=2$		

должность

подпись, инициалы, фамилия